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U smislu tumacenja odredbi prethodnog tanka, svaka ugovorna sirana u vodenju svoje poslovne polie, u dijelu kojim se
oslanja i Koristi svojm partnerskim pravima temeljenim na ovom Ugovoru, mora vodit ratuna i o interesu i dobiti druge
ugovomne strane.

Prifome svaka ugovorna strana mora cuvat | poslovni ugled druge ugovorne srane, ne preuzimajuci obveze koje nece bifi
u stanju izvrit kvaliteno i korekino, odnosno Koje bi mogle et na bio koj nacin drugoj ugovomoj sireni

Clanak 7.

Naéin, opseg i konkretne uzajamne obveze u svezi kompletranja ponude i nastupe prema tretim osobama ugovome
strane, uianait ¢e se medusobnim (internim) ugovaranjem prava i duznosti za svaki Konkretni sua, kojim e se reguirali
vijedhos! partnerskog ugesca u osivarenju zajednicke dobit, odnosno vrjednost poslova za koje jedna ugovoma sirana
angatira drugu

Za poslove manjeg opsega nje potrebno skizpati aneks ovom ugovoru, vet je dovolna usmena narudzba

Clanak 8.

Itemi ugovori iz ianka 7. ovog Ugovora, skiapaju se kao dodaci (aneksi) ovom temefinom Ugovoru, a svaki aneks
oznatava se brojem pocevsi od 1. uz kojeg se obvezno navodi brojéana oznaka osnovnog ugovora, datum tog ugovora i
naziv ugovorenog posia
Inteni ugovori iz Glanka 7. ovog Ugovora mogu se vezali | na uviete iz ugovora pojedinog partnera s recim osobama;
posebno u svezi dinamike izvodenja radova il pruzania usluga, odnosno dinamike situranja i naplacivania naknada za
izweni posao.

Clanak.
Ovaj Ugovor prestaje istekom vremena na koje je skioplen, odnosno sijedeteg dana po steku kalendarskog dana one
godine do koje ugovor vazi, raunajuci od datuma skiapanja Ugovora
Svaki partner moze raskinuti ovaj Ugovor pismenim ocitovanjem drugoj ugovornoj strani  prie wremenaiteka Ugovora, uz
obvezu potpunog izvrsenja svih do tada preuzefih uzajamnin obveza lemeljenih na ovom Ugovoru

Prestankom ovog Ugovora, po isteku il temefjem raskida, ne prestaje obveza cuvanja poslownih tajni druge ugovome
strane, $to je trana obveza partnera iz ovog Ugovora koja ne podieze zastari

Clanak 10.

Ugovorne strane naslojat ée sve sporove koji proizadu iz ovog Ugovora prvenstveno rieSavali sporazumno, a ukoliko to nece
bifimoguce, prifvacaju nadieznost suda u Varazdinu.

Clanak 11.

Ovaj ugovor sastavijen u 4 (cetin) istovjetna primjerka, od kojin svaka ugovona strana dobiva po 2 (dva) prmjerka.

U Varazdin, 28.09.2015. godine
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- Situacija – projektirano stanje
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- Poprečni profil 1   
 0 + 000,00
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- Poprečni profil 2   
 0 + 005,00



M 1:100         


 3.03.

- Poprečni profil 3   
 0 + 015,00



M 1:100         


 3.04.

- Poprečni profil 4   
 0 + 025,50



M 1:100         


 3.05.
- Poprečni profil 5   
 0 + 035,00



M 1:100         


 3.06.

- Poprečni profil 6   
 0 + 045,00



M 1:100         
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- Poprečni profil 7  
 0 + 055,00
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 3.08.
- Poprečni profil 8  
 0 + 065,00
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- Poprečni profil 9  
 0 + 090,00
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- Uzdužni profil drenaže KPK od profila 2 do 8
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- Tipska betonska kanalica na preklop
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- Detalj tiskog revizijskog okna RO1 
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- Detalj drenaže kamene potporne konstrukcije
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- Armatura novoprojektiranog parapata
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 3.15.
      1.0.  O P Ć I    D I O

	Temeljem članka 51. "Zakona o gradnji" (Narodne novine br. 153/13, 20/17) donosim


         R J E Š E N J E

             


  o imenovanju projektanta

imenuje se:

     MLADEN VALENTAK, dipl.ing.građ. 

 

broj rješenja upisa u komoru: klasa: UP/I-360-01/12-01/4866
     upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4866
za građevinu                 
:
SANACIJA KLIZIŠTA NA GROBLJU LEPOGLAVA 
čiji je investitor
           : 
IVKOM d.d.,
V. Nazora 96b, IVANEC

lokacija


: 
LEPOGLAVA, Ul.Eugena Kvaternika 10A
broj projekta


: 
GP-10/17
Imenovana osoba udovoljava odredbama Zakona o gradnji i nosi  naziv “ovlašteni inženjer”, te je temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji imenovan za projektanta gore navedene građevine. Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva.

Varaždin, studeni 2017.

Broj: GP-10/17.

     GEOS - INFO d.o.o.











  Direktor:










____________________
             


        






Žimbrek Ivica
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. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UP/1-360-01/12-01/4866
Urbroj: 500-03-12-1
Zagreb, 19. prosinca 2012. godine

Na temelju Clanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08.) i &anka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine®, broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis VALENTAK
MLADENA, magistra inZenjera gradevinarstva (mag.ing.aedif.), BERETINEC, CRESNJEVO,
ZAGORSKA 10, u Imenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inFenjera
gradevinarstva, donio je

RIESENJE

o upisu u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

1. UImenik oviastenih infenjera gradevinarstva HKIG upisuje se VALENTAK MLADEN,
mag.ing.aedif., BERETINEC, pod rednim brojem 4866, s danom upisa 17.12.2012.
godine.

2. Upisom u Imenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva HKIG, VALENTAK MLADEN,
mag.ing.aedif., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni in¥enjer
gradevinarstva” i moZe obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove
strutnog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviry
zadace gradevinske struke u skladu s Slancima 15, i 16. te s tim u vezi s Slancima 59. i 62.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji, sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s &lancima 76. i 77.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Oviasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga RjeSenja duzan je obavijati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
oviasteni inZenjer gradevinarstva.

4. OvlaStenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inZenjersku iskaznicu” i "pecat”, koji
su trajno viasniStvo HKIG.

5. Oviadteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u &anarinu oviastenog
inZenjera gradevinarstva.

6.  Ovialteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati HKIG &anarinu | ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u slucaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &anstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.
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7.  Ovladteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisu¢u kuna) u korist racuna HKIG.

Obrazlozenje

VALENTAK MLADEN, mag.ing.aedif., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici odrzanoj 17.12.2012. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
HKIG u skladu s ¢lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovani u skladu s
Clankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i Clankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG
("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace gradevinske struke te poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke sve u skladu s ¢lancima
15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smijera i strukovnih zadataka u skladu s Clancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09.), te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja i/ili stu¢nog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djeiatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati samostalno u vlastitom
uredu, zajedni¢ckom uredu, projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stunog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovladteni inZenjer gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osim u slu¢aju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu
ovlastenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovani stjece pravo na "pecat"
i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno viasnistvo HKIG temeljem ¢lanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.).

Ovladteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s Clancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prava ovlastenog inZzenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i stru¢ne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim usavravanjima,
te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno strucno usavrSavanje i primanje Glasila Komore;
pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje
iz ¢lanstva Komore; podnoSenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podno3enje prigovora na
rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donoSenje novih te za izmjene i dopune akata
Komore; podno$enje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.
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Duznosti ovlastenog inZenjera gradevinarstva jesu: posStovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavljanje funkcije u
tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjeStavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propisi iz podru¢ja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka
promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s provjerom
postovanja Kodeksa strukovne etike, poStovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u
stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; plaéanje upisnine, redovito placanje ¢lanarine i
ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca
navedenom na rafunu; redovito uredno podmirivati troSkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u slucaju prestanka Clanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s ¢lankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, redovito placati ¢lanarinu.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehni¢ka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
trecim osobama i javnosti.

U skladu s to¢kom II. Odluke o visini ¢lanarine, upisnine i naknade za poslove kojima
Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje viastite prihode, uplacena je upisnina u iznosu
od 1.000,00 kn (slovima: tisu¢u kuna) u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skladu s ¢lankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
donosi ovo rjesenje.

Pouka o pravnom iijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. MLADEN VALENTAK, 42201 BERETINEC, éREéNJEVO, ZAGORSKA 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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UGOVOR
© poslovno - tehniékoj suradnji
broj 1.-01/2015

Clanak 1

Ugovore strane sporazumno odluduju da Ge suradivat u realizacii posiova i pruzanju usluga tretim osobama u domeni
dielainosti za koje su pojedinatno registrirane, siruéno opremijene | osposobliene, te kadrovski ekipirane.

U intemom komuniciranju, ophodenju, ponasanju  postupcima, ugovome strane su formalno ravnopravne (jednakopravre)
temeliem ovog Ugovora, njthov uzajamn odnos je partnersi

Clanak 2.

Poslovnu i tehnicku suradnju iz prvog stavka prethodnog Ganka ugovome strane ugovaraju radi zajednitkog nastupa na
r2istu, u smislu komplementamosti pojedinacnin speciainosti, odnosno optimalizacie viastih pojedinaénin nudenja i
ugovaranja poslove, oslanjanjem na prakiéna skustva, struénost, i druge kvalitele partnera- za razdoblie od ti godine,
Ugovor se automatski produzuje za razdoblje koje je potrebno za potpuno ispunjavanie obveza prema trecim osobama, koje
su obveze ugovorene za vrijeme trajanja ovog Ugovora

Clanak 3.

Ugovorne strane GEOSINFO i ARIS prema trecim osobama-nanucitefima usiuga, nastupaju samostaino | pojedinaéno,
sKlapajuti neovisne govore u svoje ime i za svoju korist, pri Gemu mogu nudit, ugovarati poslove i usluge koje Ge temeliom
ovog Ugovora izvriti druga ugovoma strana keo izvodas, podizvodat, davatel usluge il pariner, koji ne mora bii
identificiran prema trecoj osobi.

Clanak 4.

Temeliem ovog Ugovora ugovorne slrane po nadelu <dobre vieres, (bona fide), ugovaraju da ce svojim slobodnim
Kapacitetima u domeni znanja, iskustva, zaposlenog osobij, posiomog proslora i opreme pomagai jedna drugoj u
ealizacij neovisno i samostalno skioplienih poslova, te preuzeli obveze prema treéim osobam, sukladno odredbama
danka 3.

Pri tome svaka ugovora strana zadrzava pravo i slobodu da svoje poslove s trecim osobama ugovara samostalno, bez
angaiiranja pomoti druge ugovorne strane, ukoliko procieni da e takav nadin profitabili i za istu siranu povolnj.

Clanak 5.

Kada pojedina ugovorna sirana procijni da bi bilo efikasnije kompletiral svoju ponudu prema trecoj osobi koristeds usluge i
ad druge ugovome sirane, sukladno Sianku 3. i 4. ovog Ugovora, ona to moze na razini ponude utiniti i bez posebne
Konzultacie druge ugovome strane.

U kasnioj realizacii ugovorenih obveza, ugovorene sirane partnerski te suradivati, odnosno sudjelovati u izvrsavenju
preuzeth obveza, rukovodeti se nadelom opiimalnog posiovnog interesa i maksimeine dobiti za obje ugovome strane i
svaku stranu pojedinaéno



Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji
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	Na temelju članka 108. Zakona o gradnji ( N.N. br.153/13, 20/17)


za građevinu                 
:
SANACIJA KLIZIŠTA NA GROBLJU LEPOGLAVA 
čiji je investitor
           : 
IVKOM d.d.,
V. Nazora 96b, IVANEC

lokacija


: 
LEPOGLAVA, Ul.Eugena Kvaternika 10A
broj projekta


: 
GP-10/17
dajem:

I Z J A V U   S U K L A D N O S T I

Kojom potvrđujem da je projekt izrađen u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i normama, te da su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu.

Varaždin, studeni 2017.

Broj: GP-10/17.










Projektant:


 
 






        Mladen Valentak  dipl.ing.građ. 

	Temeljem i u skladu odredbi članka 73. “Zakona o zaštiti na radu” ( N.N.br. 71/14), a na temelju  izvršene provjere projekta u pogledu danih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, dajem


          I Z J A V U



                                o zaštiti na radu

za građevinu                 
:
SANACIJA KLIZIŠTA NA GROBLJU LEPOGLAVA 
čiji je investitor
           : 
IVKOM d.d.,
V. Nazora 96b, IVANEC

lokacija


: 
LEPOGLAVA, Ul.Eugena Kvaternika 10A
broj projekta


: 
GP-10/17
Potvrđujem da tehničko rješenje sadrži primjenu pravila zaštite na radu. 

Varaždin, studeni 2017.

Broj: GP-10/17.










Projektant:


 
 






        Mladen Valentak  dipl.ing.građ. 

	

	Temeljem članka 25., stavka 1. "Zakona o zaštiti od požara" (Narodne novine br. 92/10), izdajem


I S P R A V U

       o zaštiti od požara

za građevinu                 
:
SANACIJA KLIZIŠTA NA GROBLJU LEPOGLAVA 
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                  2.0.0.  TEKSTUALNI DIO
TEHNIČKI OPIS

Predmet ovog projekta je sanacija klizišta na novom groblju u Lepoglavi i to nizbrežni dio između donje pješačke staze, ograde i poljskog puta. 

1. OPIS KLIZIŠTA

Novo groblje u Lepoglavi izrađeno je na manjem brežuljku s generalnim padom u pravcu jugo-zapada te od najviše točke brijega zapadno u svim smjerovima. Na zapadnoj strani je glavni prilaz, parkiralište i grobna kuća. Glavna staza od ulaza na groblje ide od zapada prema istoku na način da se od ulaznih vrata penje do sljemena brijega što je središnji dio groblja te se u nastavku spušta prema istoku. Od glavne centralne staze, nizbrežno se spuštaju sporedne staze u pravcu jugo-zapada i to u početku vrlo strmo, a u donjem dijelu s manjim nagibom. Jugo-zapadna padina u naravi je po površini više od 50% groblja. Rubni dio ovog dijela groblja završava s strmom škarpom visine 3-3,5 m od krune do poljskog puta. Pokos te škarpe je u nagibu gotovo 1:1. Pregledom čitavog groblja i okolnog terena tvrdim da niz brežni dio spomenute padne nije prirodnog oblika već je veliki visinski skok (škarpa) nastala vjerojatno zasjecanjem poljskog puta s visinskom razlikom cca 1 m, transportom tla zbog višegodišnje obrade isto cca 1-1,5 m, te izvedenim planiranjem površine budućeg groblja prije cca 50 god. 0,5 do 1 m što ukupno iznosi 3-3,5 m visine. Uz navedeno zbog ukopa i slijepih grobnica povećana je mogućnost upijanja (infiltracije) vode kod većih oborina u nestabilnu padinu s procjeđivanjem u kritičnoj nožici brijega. U tijeku je izgradnja armirano-betonskog parapeta buduće ograde u dužini cca 70 m. Zbog navedenih uvjeta na terenu i intenzivnih oborina u mjesecu rujnu došlo je do rušenja dijela strmog pokosa, pješačke staze i novog parapeta ograde u dužini cca 50 m. Temeljem stvarnog stanja postoji velika vjerojatnost širenja vlačnih pukotina i zahvaćanja klizanjem grobnih mjesta. Na ovom kritičnom dijelu padine nema riješene površinske  niti podzemne odvodnje.

Projektom sanacije potrebno je riješiti trajnu stabilnost škarpe, pješačke staze i donjeg dijela groblja s rješenjem oborinske i drenažne odvodnje.

2. GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Radi utvrđivanja geološkog sastava tla, geomehaničkih karakteristika te pojave i cirkulacije podzemnih voda, izvedene su tri istražne sonde. Sonda B-1 iznad pješačke staze na groblju i to 5 m uzbrežno od pukotina te B-2 i B-3 između poljskog puta i nožice pokosa koji klizi dubine 5,3 m. Na terenu su uzimani poremećeni i neporemećeni uzorci tla i SPP probe na svakoj sondi po dvije. Utvrđena je prisutnost podzemne vode na B-2 na dubini 3,1 m i B-3 na dubini 3,0 m. Laboratorijski su obređeni uzorci i sačinjen je geomehanički izvještaj.

3. geodetski radovi

Geodetskom snimkom obuhvaćena je nizbrežna strana groblja, donje staze, živica i betonski parapet, devastirani pokos, poljski put, oranica nizbrežno od njega s dijelom livade u dužini 110 m i širini 50 m. Snimkom s obuhvaćene pozicije istražnih bušotina i posebno pukotine na pješačkoj stazi i oštećenom betonskom parapetu buduće ograde. Izrađena je detaljna situacija u MJ 1:250.

4. PROJEKTNO RJEŠENJE SANACIJE

4.1. BETONSKI PARAPET BUDUĆE OGRADE

Novo izgrađeni betonski parapet između profila 3 i 7 u dužini od 28 m slomljen je i pomaknut po visini i smjeru. Zbog daljnjih pomaka tijela pokosa i pješačke staze moguće je veće urušavanje zida. Dio parapeta koji je slomljen i pomaknut klizanjem tla mora se srušiti, odvesti iz gradilišta te zbrinuti na deponiji građevinskog otpada. Nakon sanacije klizišta izvesti će se novi betonski parapet što će biti troškovnički obrađeno.

4.2. IZGRADNJA KAMENE POTPORNE KONSTRUKCIJE - KPK

U tijelu oštećenog pokosa izvesti će se KPK i to od profila 2 do 8 u ukupnoj dužini od 60 m. KPK će se u dužini od 30 m izvesti s ulaskom u rubni dio pješačke staze, a ostali dio prema profilima samo do neoštećenog betonskog parapeta. Kod profila 2 i 3  te 7 i 8 parapet nije uništen, ali zemljani pokos ima pukotine i pomiče se prema poljskom putu s tedencijom daljnjeg urušavanja. KPK biti će temeljena na dubini 120 do 150cm niže od nivoa poljskog puta, a tijelo KPK biti će visine od 385 cm do 330 cm. U temelju KPK biti će izrađen drenažni sustav (vidi 4.3. odvodnja). Projektirani KPK izgraditi će se od drobljenog kamena granulacjie 0-60 mm, a izvesti će se u slojevima po 50 cm uz sabijanje do Ms min.60 MN/m2. Funkcija KPK biti će dvostruka i to konstruktivno podupiranje nestabilne padine (pokosa) te drenažna funkcija za presijecanje tokova podzemne vode, povećanje kohezije u tlu s odvođenjem podzemnih voda. Na kruni KPK izvesti će se novi parapet. Novo izvedeno tijelo KPK istovremeno s izvedbom kamenog nasipa izvodi se zemljani nasip debljine  75 do 100 cm, a slojevi se istovremeno sabijaju s kamenim. Nakon sanacije klizišta i izvedbe KPK vodilo se računa da sadašnji poljski put bude min.širine 250 do 300 cm. Na kruni KPK odnosno saniranog pokosa postoji mogućnost sadnje zelene živice iza ograde kao što je to izvedeno kod profila 1 i 8.

4.3. ODVODNJA OBORINSKIH I PODZEMNIH VODA

Uz specifičnu geološku građu tla i to zaglinjeni pijesci i prahovi koji relativno brzo upijaju vodu te duboki prodor vode potpomognut  (točkastim drenovima) zbog ukopa posmrtnih ostataka, oborinske i podzemne vode uzrokovale su klizanje pokosa i djela groblja. Kako bi trajno riješili stabilnost čitave ugrožene zone posebnu pozornost dao sam trajnom rješenju odvodnje voda.

4.3.1. OBORINSKA ODVODNJA

Zbog same konfiguracije terena s generalnim nagibom u pravcu jugo-zapada, odnosno padom prema devastiranom pokosu većina oborinskih voda slijeva se do donje pješačke staze i betonskog parapeta ograde. Na izvedenom dijelu betonskog 

parapeta ostavljeni su otvori  ø10cm i to 9 kom koji omogućavaju izlijevanje vode iz pješačke staze po strmom pokosu. Zbog koncentriranog natapanja vodom na pokosu su nastale pukotine i pomaci, odnosno rušenje na poljski put. U projektnom rješenju predviđeno je da se pješačka staza širine 150 cm uz betonski parapet ograde asfaltira 

s poprečnim nagibom 3% u pravcu parapeta, a najniža točka u uzdužnom smislu mora biti u profilu br.6. Na dnu betonskog parapeta u profilu 6 izvesti će se otvor za izlijevanje vode širine 20 i visine 12 cm. Kod svih većih oborina najveći dio vode izlijevati će se kroz taj otvor. Na pokosu nakon sanacije i izvedbe KPK ugraditi će se betonske kanalice na preklop s uljevom u reviziono okno (RO) ø80cm i dalje odvesti pomoću PVC cijevi ø30cm ispod poljskog puta i oranice u neuređen teren. Od postojećih otvora na betonskom parapetu još će se izvesti odvodni cjevovod od PVC cijevi ø11 cm kod profila 4,5 i 7 s uljevom u RO ø80 cm. Ostali postojeći otvori na parapetu kod profila 2, 3 i 8 imati će vrlo malu količinu vode koja će se slobodno slijevati kroz uređen i zatravnjen pokos.
4.3.2. DRENAŽNA  (PODZEMNA) ODVODNJA

Podzemne vode koje su glavni razlog nastanka klizanje prikupiti će se u temelju KPK koja je i ujedno veliki dren i to u betonskoj tajači i drenažnim PVC cijevima ø10 cm. Drenažne cijevi bit će obložene batudom i to min.30 cm po obodu. Uzdužni nagib drenažnog sustava u temelju KPK iznosi 1% od profila 2 do 6 i od profila 8 do 6 s uljevom u RO ø80cm. Kota uljeva drenažne cijevi ø10 cm mora biti min. 20 cm viša od kote dna izljevne cijevi ø30 cm i RO ø80 cm.

4.4. PJEŠAČKA STAZA UZ PARAPET

Sanacije oštećenja same staze, odnosno gotovog nosivog tampona prije asfaltiranja izvesti će se zajedno s KPK i novim parapetom što je prikazano na profilima. Važno je da nova priprema za asfalt i tampon ima poprečni i uzdužni nagib prema projektu.

5. FAZE RADOVA I REDOSLJED ODVIJANJA 

5.1. PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi obuhvaćaju radnje na zaštiti radilišta, čišćenje zone zahvata od raslinja, zabranu pristupa odnosno ograđivanje zone zahvata te obavijesti i upozorenja za prolaznike. Uređenje deponije za materijale, dopremu strojeva te iskolčenje zone zahvata, izrade potrebnih profila i slično.

5.2. IZVEDBA KAMENE POTPORNE KONSTRUKCIJE – KPK

Nakon otklanjanja (rušenja) oštećenog bet.parapeta može se početi s izvedbom KPK i to od profila 6 prema 7 i 8 po kampadama od 10 m te od 6 prema 2. Po završetku iskopa za temelj KPK od profila 6 do 7 u dnu izvodi se dren od PVC ø10 cm s betonskom tajačom. Nakon toga izvodi se RO-ø80 cm te izljevom od PVC ø30 cm. 

Završetkom RO i izljeva kao i drena može se započeti s izvedbom KPK od temelja do prve stube uz sabijanje slojeva po 50 cm na Ms min.60MN/m2. Nakon izvedbe KPK do prve stube od profila 6-7 može se započeti izvedba KPK od profila 7-8 i  6-5 s drenažnim sustavom. Poslije toga paralelno se može izvoditi KPK od profila 5-8 do krune te u nastavku po kampadama od 5-4, 4-3 i 3-2. Važno je napomenuti da se istovremeno s KPK izvodi i zemljani dio pokosa uz sabijanje na min. 20MN/m2.

5.3. IZVEDBA SUSTAVA ODVODNJE

Kao što je u opisu izvedbe KPK opisano, dren se izvodi s KPK kao i odvodnja s ispustom  iz RO ø80 cm pomoću PVC ø30 cm. Površinska odvodnja izvodi se prema projektnom rješenju nakon izvedbe KPK i betonskog parapeta.

5.4. ZAVRŠNI RADOVI

Nakon izvedbe KPK, odvodnje i parapeta mora se urediti zemljani pokos s finim planiranjem i sijanjem sjemena trave. Gradilište treba očistiti od svih ostataka materijala te odvesti sve viškove zemlje. Poljski put i oranicu nakon prolaza odvodne cijevi ø30 cm potrebno je isplanirati i urediti do potpune funkcionalnosti.

5.5. OSTALI RADOVI 

Radovi se odnose na projektantski i geotehnički nadzor radi kontrole temeljnog tla i projektnih rješenja.
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NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA
Temeljem Zakona o gradnji određuje se potreba zbrinjavanja građevnog otpada koji nastaje izvođenjem radova, iskopom tla, raznim rušenjima i u svim drugim fazama radova. 

Građevni otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na poznato odlagalište otpada koje je određeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela komunalnog sustava.

Dijelom se pojedini materijal može koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara određenim zahtjevima za  primjenu u cilju smanjenja troškova i racionalnije gradnje. Za ponovnu upotrebu materijal se deponira na gradilištu.

Otkopano tlo može se koristiti, u zavisnosti od kakvoće, za nasip zemljani ili nosivi, za humusiranje površina i uvijek poželjna nasipavanja gdje je potrebno provesti izravnanje terena ili izvršiti  zemljano uređenje.

Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane građevnim otpadom kao posljedicom izvođenja radova, izvođač je dužan dovesti u uredno stanje.

Izvođač radova obavezno treba sanirati sva oštećenja, nastala u toku izvođenja radova, a eventualnu štetu novčano namiriti.

Prije izlaska građevinskih strojeva i vozila van gradilišta, potrebno je ukloniti svu zemlju i blato, da se ne onečisti neposredni okoliš, a posebno prometnice gdje dolazi u pitanje sigurnost prometa.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Izvoditelj je dužan sve radove izvoditi prema tehničkim normativima i propisima, te upotrebljavati materijal koji odgovara Hrvatskim normama prema Zakonu o normizaciji, NN 163/03.

Za materijal koji nema označen HRN treba pribaviti atest o kvaliteti (certifikat).

ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Primopredaja trase
Prije početka radova Investitor predaje Izvoditelju iskolčenu trasu na terenu sa svim potrebnim podacima u obliku crteža, skica, tabela i slično.

Primopredaja trase unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici investitora i izvoditelja. Postupak i datum primopredaje registriraju se i u građevinskom dnevniku.

Osiguranje iskolčene osi
Kada izvoditelj preuzme iskolčenu cestu dužan je sve točke osigurati tako da ih je u toku ili po završenom poslu moguće lako obnoviti.

Kod svakog osiguranja treba postaviti i pločicu s oznakom broja i stacionaže profila.

Pored osi trase izvoditelj je dužan da osigura i poligonske točke i repere na isti ili sličan način kao i os trase.

Postavljanje poprečnih profila ceste
Ako nije zadovoljan s poprečnim profilima terena iz tehničkog rješenja, izvoditelj ima pravo da ih ponovno snimi i ucrta u mjerilu 1:100, odnosno u mjerilu kao u projektu. Na eventualne razlike izvoditelj upozorava nadzornog inženjera radi dobivanja potvrde i suglasnosti.

Sve utvrđene razlike treba potvrditi nadzorna služba. Bez pismene potvrde ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na projekt.

Predaja po završetku radova
Po završetku svih radova na cesti, a prije tehničkog pregleda, izvoditelj je dužan da na zahtjev investitora obnovi os trase ceste i objekata, poligonske točke i repere i preda ih investitoru. O tome se mora načiniti predajni zapisnik.

ČIŠĆENJE TERENA

Uklanjanje grmlja i drveća
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje grana, iskop korijenja  i panjeva, te odnošenje svega ovog izvan trupa ceste. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u nacrtima ili ih određuje nadzorna služba prije početka rada.

Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo.

Svi radovi vezani uz premještanje ili uklanjanje postojećih komunalnih instalacija trebaju se izvesti prema uvjetima vlasnika instalacija. 

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP HUMUSA

Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu onemogućuje svojstvo nosivosti.

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ono prekomjerno raskvasilo. Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da se osigura stalna uzdužna i poprečna odvodnja.

Ako debljinu humusnog sloja nije moguće jasno odrediti, ona se određuje na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari HRN U.B1.024.

Obračun rada
Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovornim jediničnim cijenama koje uključuju iskop humusa, prebacivanje u deponiju i ostalo.

ŠIROKI ISKOP

Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzorne službe. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja kosina.
Izvođač radova  dužan je dati jedinstvenu (prosječnu) cijenu iskopa materijala i svih popratnih radnji (odvoz, razastiranje i sl.) na osnovu vlastite procjene kategorija materijala uvidom na terenu.

Izvoditelj je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu.

UREÐENJE TEMELJNOG TLA

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. Tek kad materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku HRN U.B1.038, pristupa se valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom Fi 30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 m2 temeljnog tla.

Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvoditelj
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja, jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla.

Obračun rada
Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno ugrađenog temeljnog tla.

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato planiranje, eventualno grijanje radi sušenja, kvašenje i sabijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba pravilno izrađene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.

Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala mogu se primijeniti:

- prirodni šljunak

- drobljeni kameni materijal

- mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala.

Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve u pogledu:

- fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna

- nosivost i

- sadržaja organskih tvari i lakih čestica.

Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku treba regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama.

Optimalne granice iznose Wopt + 2% gdje je Wopt optimalna vlažnost određena po HRN U.B1.038 toč. 4.1. zbijanje treba obavljati pažljivo preko cijele površine sloja.

Prethodno ispitivanje (atestiranje materijala)
Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje izvoditelj je dužan da preda investitoru atest o pogodnosti predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja.

Atest mora sadržavati ispitivanje ovih osobina prema točki 3.1.

Atest izdaje ovlaštena institucija, a vrijedi najviše godinu dana.

Kontrolna ispitivanja u toku rada
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja - osigurava investitor, a služe kao potvrda postignute kvalitete rada.

Ta ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ili volumometrom najmanje na svakih 500 m2
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na  svakih 1000m2,

-  ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2,

- ispitivanje ravnosti sloja letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po  statističkoj metodi slučajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inženjera. Dozvoljeno odstupanje max  2 cm.

Beton i armirani beton

Za projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja moraju se ispuniti bitni zahtjevi za građevinu određeni Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10.

Kontrola kvalitete sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima projekta konstrukcije i zahtijevane kvalitete betona.

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije pobliže su određeni građevni proizvodi koji čine betonsku konstrukciju, a to su:

· cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje zatega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, predgotovljeni betonski elementi, proizvodi za zaštitu  i popravak betonske konstrukcije.

Projektiranje betonskih konstrukcija provodi se za uporabni vijek za najmanje 50 godina. 

Projektom se dokazuje da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti kao i otpornost na požar.

Kontrolu proizvodnje obavlja proizvođač betona do vremena predaje betona izvođaču betonskih radova, a izvođač betonskih radova od vremena preuzimanja betona do završetka njegovanja ugrađenog betona.

Kontrolu sukladnosti s uvjetima projekta vrši odgovarajuća institucija, na uzorcima uzetim na mjestu ugradnje u oplatu.

Vodonepropusnost

Ispitivanje se vrši prema standardu U.M1.015 u starosti od 28 dana ukoliko projektom betona nije drugačije određeno. Predviđa se po jedno ispitivanje za svaki razred tlačne čvrstoće i razred izloženosti betona.

Otpornost betona prema djelovanju mraza i soli

Ispitivanje se vrši prema standardu U.M1.016 u starosti od 90 dana. Osim toga, beton u uvjetima djelovanja agresivne okoline klase XF1 prema točki 7-00.1.1 OTU treba biti otporan na smrzavanje u 100 ciklusa prema HRN U.M1.016 i u uvjetima agresivne okoline XF3 u 200 ciklusa, a beton u uvjetima djelovanja agresivne okoline klasa XF2 i XF4 u 50 ciklusa djelovanja smrzavanja i soli za odmrzavanje prema HRN U.M1.055. U beton se dodaju aditivi za punu otpornost prema djelovanju soli i smrzavanja.

Posebne obveze izvođača
Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku, a skrivene greške i nakon toga roka.

Izvođač je dužan uskladiti izvođenje radova sa ostalim radovima na podzemnim instalacijama građevinama i vodovima.

Izvođač je dužan o eventualnom nedostatku u projektnoj ili ugovornoj dokumentaciji obavijestiti nadzornog inženjera ili projektanta u najkraćem roku radi otklanjanja istog.

Obračun radova
Obračun izvršenih radova radi se na osnovu obračunskih nacrta i građevinske knjige koje izrađuje izvođač radova, a kontrolira i ovjerava nadzorni inženjer investitora i rukovoditelj radova.

Izvođenje kao i obračun nepredviđenih radova odobrava i kontrolira nadzorni inženjer investitora.

U obračunu nepredviđenih radova ne priznaje se već, to treba normalno ukalkulirati u okviru datih redovnih stavki:

- ispitivanje materijala i konstrukcija

- potrebne mjere zaštite na radu

- ispumpavanje vode ili osiguranje odvodnje u toku izvođenja radova

- ručni radovi uz strojne radove

- signaliziranje i označavanje opasnih mjesta

- rad pod prometom

- upotreba pomoćnih sredstava i pomagala kao što su skele, radne platforme i drugo

- sav potreban rad, materijal i alat te transport do radilišta i na radilište.
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Pri izradi projektne dokumentacije poštivani su slijedeći zakoni i propisi:

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
- Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05),

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94)
Sve kolne i površine projektirane su tako da je omogućen promet i za protupožarne potrebe (nosivost 80 kN).

Projekt sadrži prikaz situacije, profila i ostalih elemenata konstrukcija, što čini dio sustava i mjera zaštite od požara.

POPIS PRIMJENJENIH NORMI I PROPISA
· Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

· Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14),

· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),

· Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13),

· Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

· Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)

· Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11)

· Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

· Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03)

· Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98),

· Opći tehnički uvjeti za radove na cestama,

· Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)

· Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94

· Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)

HRVATSKE NORME

IZRADA POSTELJICE

Propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za izradu posteljice.


HRN U.B1.010
Uzimanje uzoraka


HRN U.B1.012
Određivanje vlažnosti tla


HRN U.B1.014
Određivanje specifične težine tla


HRN U.B1.014
Određivanje specifične težine tla


HRN U.B1.016
Određivanje zapreminske težine tla


HRN U.B1.018
Određivanje granulometrijskog sastava


HRN U.B1.020
Određivanje granice tečenja i valjanja


HRN U.B1.022
Određivanje promjene zapremine tla


HRN U.B1.024
Određivanje sagorljivih i organskih materijala tla


HRN U.B1.038
Određivanje optimalnog sadržaja vode


HRN U.B1.042
Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI SABIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA


HRN U.B1.012
Određivanje vlažnosti tla


HRN U.B1.018
Određivanje granulometrijskog sastava


HRN U.B1.016
Određivanje zapreminske težine tla materija tla


HRN U.B1.034
Određivanje postotka lakih čestica agregata


HRN U.B1.038
Određivanje optimalnog sadržaja vode


HRN U.B1.039
Određivanje zagađenosti organskim materijama


HRN U.B1.042
Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti


HRN U.B1.046
Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom


HRN U.B1.024
Određivanje sagorljivih i organskih materija tla

OSTALE NORME KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI:


HRN U.M1.012
Ispitivanje betona


HRN U.M8.020
Ispitivanje agregata za beton


HRN B.C1.001
Ispitivanje cementa


HRN C.K6.020
Uvjeti kvalitete glatke armature


HRN D.C5.025
Uvjeti kvalitete glatke oplate


HRN D.C1.041
Uvjeti kvalitete za rezanu građu

U Varaždinu, studeni 2017.
Projektant:
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- gradevinsko projektiranje, projektiranje i sanacije kiizista
- informaticke usluge



